

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA TEMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION, COMPROMISOS DE GESTION A NIVEL MULTISECTORIAL TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA LIDERES Y ORGANIZACIONES CITE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PAA 2023.

ACTIVIDAD: 1.4.1.2 *“Asistencia técnica en la adecuación de talleres artesanales de la ruta turística”.*

ACTIVIDAD: 5.2.1.1 *“Fortalecimiento de habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización”.*

ACTIVIDAD: 5.2.1.5 *“Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles”.*

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 *“Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)”.*

ACTIVIDAD: 8.2.1.1. *“Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublíneas textiles camélidos”.*

ACTIVIDAD: 9.1.1.1 *“Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles”.*

ACTIVIDAD: 10.4.1.1 *“Participación de organizaciones artesanales, turísticas y alpaqueras a Procompites de la región Puno”.*



I ANTECEDENTES

El CITE Camélidos Sudamericanos, es una Institución privada, sin fines de lucro, dedicada a promover la innovación y transferencia tecnológica a través de la oferta de servicios en capacitación, asistencia técnica, articulación al mercado; orientada a la cadena de valor de la fibra para la mejora de la productividad y competitividad empresarial de la actividad alpaquera, artesanal y el turismo”.

Al 2023 somos una institución reconocida en la innovación tecnológica con actores posesionados en los eslabones de la cadena de valor de los camélidos domésticos, artesanía textil y turismo con identidad, valor cultural, competitivos y protagonistas de su propio desarrollo sostenible en la región.

II JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA TEMÁTICO

Según el PAA-2023 existe la necesidad de contratar los servicios de un especialista temático para desarrollar servicio de asistencia técnica en el desarrollo de las siguientes actividades:

1.4.1.2 *“Asistencia técnica en la adecuación de talleres artesanales de la ruta turística”.* esta actividad corresponde al componente 1 SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, cuya finalidad es Adecuación de talleres artesanales de la ruta turística.

5.2.1.1 *“Fortalecimiento de habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización”.* Esta actividad corresponde al componente 2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN, cuya

finalidad, es fortalecer las habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización.

5.2.1.5 *“Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles”*. Esta actividad corresponde al componente 2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN, cuya finalidad, es la capacitación y acompañamiento a organizaciones artesanales del sector rural en fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas, esperando mayor desarrollo y posicionamiento de las organizaciones artesanales del sector rural.

4.3.1.1 *“Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)”*. Esta actividad corresponde al componente 3 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, cuya finalidad, el fortalecimiento de capacidades en relación a la mejora en la gestión de calidad.

8.2.1.1. *“Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublíneas textiles camélidos”*. esta actividad corresponde al componente 3 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, cuya finalidad, es Organización de un 01 seminario de innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos con la participación de 60 artesanos y/o productores de camélidos.

9.1.1.1 *“Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles”*. esta actividad corresponde al componente 5: ACTIVIDADES DE ARTICULACION, que tiene como finalidad, gestión, orientación y compromiso de los GL y organizaciones para el desarrollo artesanal.

10.4.1.1 *“Participación de organizaciones artesanales, turísticas y alpaquera a Pro compites de la región Puno”*. Esta actividad corresponde al componente 5: ACTIVIDADES DE ARTICULACION, que tiene como finalidad la participación de organizaciones artesanales y Alpaqueros a fondos concursables como PROCOMPITE 2023.



III OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL

Contratación de un especialista temático responsable del área de artesanía y turismo y la prestación de diversos servicios de asistencia técnica, transferencia tecnológica y otros según la programación del PAA 2023, para cumplimiento de la planificación 2023.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDAD: 1.4.1.2 *“Asistencia técnica en la adecuación de talleres artesanales de la ruta turística”*.

- Asistir a 02 talleres artesanales de la ruta turística Lago Titicaca

ACTIVIDAD: 5.2.1.1 *“Fortalecimiento de habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización”*

- Fortalecer las habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización.

ACTIVIDAD: 5.2.1.5 “Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles”.

- Desarrollar sus capacidades fortaleciendo y acompañando a organizaciones artesanales del sector rural en conocimientos sobre gestión empresarial para un buen desempeño de las organizaciones.

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 “Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)”.

- Mejorar la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5 S)

ACTIVIDAD: 8.2.1.1. “Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublíneas textiles camélidos”.

- Desarrollar 01 seminario de innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos

ACTIVIDAD: 9.1.1.1 “Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles”.

- Promover compromisos de gestión a nivel multisectorial – talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles.

ACTIVIDAD: 10.4.1.1 “Participación de organizaciones artesanales, turísticas y alpaqueras a Procompites de la región Puno”.

- Acceso a la participación de las organizaciones beneficiarios del CITE CS a fondos concursables (PROCOMPITES) de carácter regional sobre camélidos, artesanía y turismo.
- Elaboración de 01 plan de negocio y su presentación al fondo concursable (PROCOMPITE 2023) convocado por la región Puno.



IV LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Ámbito de intervención del CITE CS programado en el PAA 2023 – región Puno.

V ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD: 1.4.1.2 “Asistencia técnica en la adecuación de talleres artesanales de la ruta turística”.

Para el mes de setiembre 2023 de 01 taller artesanal.

Para el mes de octubre 2023 de 01 taller artesanal.

ACTIVIDAD: 5.2.1.1 “Fortalecimiento de habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización”

Para el mes de noviembre 2023 atención de 04 organizaciones artesanales, como mínimo.

ACTIVIDAD: 5.2.1.5 “Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles”.

Para el mes de junio 2023 atención de 04 organizaciones artesanales, como mínimo.

Para el mes de julio 2023 atención de 04 organizaciones artesanales, como mínimo.

Para el mes de agosto 2023 atención de 08 organizaciones artesanales, como mínimo.

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 “Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)”.

Para el mes de febrero 2023 atención de 04 organizaciones artesanales, como mínimo.

Para el mes de mayo 2023 atención de 04 organizaciones artesanales, como mínimo.

ACTIVIDAD: 8.2.1.1. “Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublíneas textiles camélidos”.

Para el mes de marzo 2023 Informe sobre el desarrollo del seminario.

ACTIVIDAD: 9.1.1.1 “Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles”.

Para el mes de diciembre 2023 Informe de los compromisos de GL, en apoyar, promover, e impulsar actividades para el desarrollo de la actividad artesanal/turística

ACTIVIDAD: 10.4.1.1 “Participación de organizaciones artesanales, turísticas y alpaqueras a Procompites de la región Puno”.

Para el mes de abril 2023 La actividad será desarrollada a cargo del consultor quien estará encargado de formular 01 plan de negocio y cumplir con el cronograma establecido por el PROCOMPITE 2023.

Nota:

El desarrollo de actividades puede sufrir variación sujeta a la reprogramación y disponibilidad presupuestal en el marco del PAA 2023.

Así mismo el especialista Temático en gestión empresarial y articulación al mercado, deberá coordinar su ejecución y monitorear las actividades contempladas en el PAA 2023, (área gestión empresarial y articulación al mercado).

VI ENTREGABLES DEL SERVICIO O CONSULTORIA.

Para la actividad:

ACTIVIDAD: 1.4.1.2 “Asistencia técnica en la adecuación de talleres artesanales de la ruta turística”.

1.- Plan de actividad al inicio del servicio

2.- Informe de 2 talleres artesanales asistidos en la adecuación de la ruta turística uno en el mes de **setiembre** y otro en el mes de **octubre** 2023.



ACTIVIDAD: 5.2.1.1 “Fortalecimiento de habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización”

- 1.- Plan de actividad al inicio del servicio
- 2.- Informe de las 04 capacitaciones realizadas en las 04 organizaciones que se atenderán durante el mes de **noviembre 2023**.

ACTIVIDAD: 5.2.1.5 “Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles”.

- 1.- Plan de actividad al inicio del servicio
- 2.- Informe de las 16 capacitaciones realizadas en las 16 organizaciones que se atenderán durante los meses de **junio julio y agosto 2023**.

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 “Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)”.

- 1.- Plan de actividad al inicio del servicio
- 2.- Informe de 8 talleres artesanales asistidos sobre la gestión de calidad de talleres textiles artesanales los meses de **febreo y mayo 2023**.

ACTIVIDAD: 8.2.1.1. “Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublíneas textiles camélidos”.

- 1.- Plan de actividad al inicio del servicio
- 2.- Informe del seminario 01 seminario de innovación artesanal con la participación de artesanos/as de la región Puno, durante el mes de **marzo 2023**.

ACTIVIDAD: 9.1.1.1 “Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles”.

- 1.- Plan de actividad al inicio del servicio
- 2.- Informe de los compromisos de GL, en apoyar, promover, e impulsar actividades para el desarrollo de la actividad artesanal/turística, Convenios firmados por autoridades locales, en el mes de **diciembre 2023**.

ACTIVIDAD: 10.4.1.1 “Participación de organizaciones artesanales, turísticas y alpaqueras a Procompites de la región Puno”.

- 1.- Plan de actividad al inicio del servicio
- 2.- Informe del servicio de actividades realizadas durante el proceso de formulación del plan de negocio.

Resultado esperado

01 plan de negocio formulado y presentado ante el fondo concursable del Gobierno Regional Puno PROCOMPITE 2023, para asociaciones en la línea de camélidos, artesanía y turismo.

Medios de verificación:

Documentos presentados de acuerdo al cronograma establecido de participación en fondo concursable PROCOMPITE 2023.

- 3.- Documento Plan de Negocio (01) en Físico acorde formatos – bases del PROCOMPITE 2023.

- CD, electrónico de los documentos finales presentados



VII PERIODO DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERÍODO
1.4.1.2 "Asistencia técnica en la adecuación de talleres artesanales de la ruta turística".	02 meses	Setiembre y octubre 2023.
5.2.1.1 "Fortalecimiento de habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización"	01 mes	Noviembre 2023
5.2.1.5 "Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles".	03 mes	Junio, julio y agosto 2023
4.3.1.1 "Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)".	02 meses	febrero y mayo 2023
8.2.1.1. "Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublíneas textiles camélidos".	01 mes	marzo 2023
9.1.1.1 "Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles".	01 mes	diciembre 2023
10.4.1.1 "Participación de organizaciones artesanales, turísticas y alpaqueras a Procompites de la región Puno".	01 mes	abril 2023

Nota: El periodo de ejecución de las actividades puede sufrir modificación sujeta a reprogramación y disponibilidad presupuestal en el marco del PAA 2023.



VIII FORMA DE PAGO

ACTIVIDADES	COSTO TOTAL DEL SERVICIO	ENTREGABLES
4.3.1.1 "Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)".	S/ 7,600.00 Por 2 meses	1° entregable. Plan de actividad al inicio del servicio, con su requerimiento Informe sobre gestión de calidad de talleres artesanales textiles mes de febrero del 2023. S/3,800.00
		4° entregable. Plan de actividad al inicio del servicio. Informe sobre la gestión de calidad de talleres artesanales textiles mes de mayo del 2023. S/3,800.00
8.2.1.1. "Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublíneas textiles camélidos".	S/5,500.00 Por 1 mes	2° entregable. Plan de actividad al inicio del servicio, con su requerimiento. 01 informe del seminario desarrollado durante el mes de marzo 2023

10.4.1.1 "Participación de organizaciones artesanales, turísticas y alpaqueras a Procompites de la región Puno".	S/5,000.00 Por 1 mes	3° entregable. Plan de actividades al inicio del servicio Informe del servicio de actividades realizadas durante el proceso de formulación de los planes de negocios. durante el mes de abril del 2023.
5.2.1.5 "Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles".	S/14,000.00 Por 3 meses	5° entregable. Plan de actividad al inicio del servicio. Informe de las capacitaciones realizadas durante el mes de junio del 2023. S/3,500.00
		6° entregable. Plan de actividades Informe de las capacitaciones realizadas durante el mes de julio del 2023. S/3,500.00
		7° entregable. Plan de capacitación Informe de las capacitaciones realizadas durante el mes de agosto del 2023. S/7,000.00
1.4.1.2 "Asistencia técnica en la adecuación de talleres artesanales de la ruta turística".	S/16,000.00 Por 2 meses	8° entregable. Plan de actividad al inicio del servicio, con su requerimiento. Informe de las asistencias realizadas durante el mes de setiembre del 2023. S/8,000.00
		9° entregable. Informe de las asistencias realizadas durante el mes de octubre del 2023. S/ 8,000.00
5.2.1.1 "Fortalecimiento de habilidades para el control de almacén artesanal, costos de producción y comercialización"	S/ 3,800.00 por 1 meses	10° entregable. Plan de actividad al inicio del servicio. Informe de las capacitaciones realizadas durante el mes de noviembre del 2023. S/3,800.00.
9.1.1.1 "Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles".	S/3,500.00 Por 1 mes	11° entregable. Plan de actividad al inicio del servicio, con su requerimiento. 01.- Informe de los compromisos de GL, en apoyar, promover, e impulsar actividades para el desarrollo de la actividad artesanal/turística, Convenios firmados el mes de diciembre 2023



El pago se efectuará en cheque bancario no negociable a la presentación de los entregables correspondientes, adjuntando su recibo por Honorarios y su suspensión de cuarta categoría si corresponde, previa conformidad de servicio.

IX PERFIL PROFESIONAL

- Persona natural con capacidad técnica, operativa y legal que acredite experiencia para el servicio requerido.
- Contar con RUC en condición de activo y habido.
- Experiencia profesional de 07 años.
- Currículo vitae no documentado.

Formación

Título:

- Profesional en Administración, Economía, contabilidad y/o profesiones afines.

Experiencia

Experiencia general:

- Profesional con experiencia en proyectos productivos, en camélidos, artesanía, turismo.

Experiencia específica:

- Experiencia en funciones donde se apoye a beneficiarios en gestión empresarial, artesanía y turismo en el ámbito de Puno.

PROPUESTA TÉCNICA.

- Introducción
- Metodología y técnicas para alcanzar los resultados esperados
- Actividades a desarrollar
- Estrategias de desarrollo del servicio
- Resultados a alcanzar
- Plan de trabajo que incluya un cronograma tentativo

PROPUESTA ECONÓMICA

- Por actividad

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Presentar propuesta y currículum vitae descriptivo máximo 3 folios por mesa de partes del CITE Camélidos Sudamericanos (Av. Ejército N° 244 – Puno - Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 13:00 p.m. y de 15.00 pm. a 18.00 pm.

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA

Actividad	Fecha
Recepción de propuestas	Hasta el 13 de enero del 2023
Evaluación de propuestas	16 al 20 de enero del 2023
Comunicación de resultados	23 de enero del 2023
Suscripción de contrato	31 de enero del 2023
Inicio de actividades	01 de febrero del 2023

MAYORES INFORMES

Dirección Puno: Av Ejército N° 244 –Teléfono fijo: 051 624395 - 951529739

Puno, enero 2023

CITE Camélidos Sudamericanos



ANDRES CONDORI TICONA
DIRECTOR EJECUTIVO
CITE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS