TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION, COMPROMISOS DE GESTION A NIVEL MULTISECTORIAL TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA LIDERES Y ORGANIZACIONES CITE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PAA 2024.

ACTIVIDAD: 5.2.1.1 *"Sensibilización para el proceso de formalización con las unidades económicas artesanales, gestión empresarial y habilidades blandas".*

ACTIVIDAD:5.2.1.2"*Mejoramiento de la participación de artesanos en ferias comerciales artesanales"*

ACTIVIDAD: 5.2.1.4 *"Fortalecimiento de los procesos y canales de comercialización".*

ACTIVIDAD:5.2.1.5 *"Fortalecimiento de las gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural alpaqueros turismo y artesanos textiles".*

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 "*Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5S)".*

ACTIVIDAD: 4.3.1.2 *"Mejoramiento de la gestión de calidad para emprendimiento turísticos (5S)".*

ACTIVIDAD: 8.2.1.1*"Desarrollo de seminarios de Innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos".*

ACTIVIDAD: 2.1.1.2 *"Participación en Feria Regional de Artesanía".*

ACTIVIDAD: 2.1.1.3 *"Participación en la Rueda de Negocios Regionales".*

ACTIVIDAD: 9.1.1.1*"Compromisos de gestión a nivel multisectorial talleres de sensibilización para líderes y organizaciones textiles".*

I ANTECEDENTES

El CITE Camélidos Sudamericanos, es una Institución privada, sin fines de lucro, dedicada a promover la innovación y transferencia tecnológica a través de la oferta de servicios en capacitación, asistencia técnica, articulación al mercado; orientada a la cadena de valor de la fibra para la mejora de la productividad y competitividad empresarial de la actividad alpaquera, artesanal y el turismo.

Al 2024 somos una institución reconocida en la innovación tecnológica con actores posesionados en los eslabones de la cadena de valor de los camélidos domésticos, artesanía textil y turismo con identidad, valor cultural, competitivos y protagonistas de su propio desarrollo sostenible en la región.

II JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR

Según el PAA-2024 existe la necesidad de contratar los servicios de un consultor para desarrollar servicio de asistencia técnica en el desarrollo de las siguientes actividades:

5.2.1.1 *"Sensibilización para el proceso de formalización con las unidades económicas artesanales, gestión empresarial y habilidades blandas* "Esta actividad corresponde al componente 2 SERVICIO

DE CAPACITACIÓN, cuya finalidad, es sensibilizar a organizaciones artesanales para el proceso de formalización.

5.2.1.2"*Mejoramiento de la participación de artesanos en ferias comerciales artesanales"* Esta actividad corresponde al componente 2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN, cuya finalidad, es mejorar la participación de las artesanas en ferias comerciales en diferentes mercados.

5.2.1.4"*Fortalecimiento de los procesos y canales de comercialización"* Esta actividad corresponde al componente 2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN, cuya finalidad, es mejorar los procesos de comercialización para cerrar una venta a través del marketing.

5.2.1.5 *"Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles".* Esta actividad corresponde al componente 2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN, cuya finalidad, es la capacitación y acompañamiento a organizaciones artesanales del sector rural en fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas, esperando mayor desarrollo y posicionamiento de las organizaciones artesanales del sector rural.

4.3.1.1 "Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5s)*".* Esta actividad corresponde al componente 3 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, cuya finalidad, el fortalecimiento de capacidades en relación a la mejora en la gestión de calidad.

4.3.1.2 "Mejoramiento de la gestión de calidad para emprendimientos turísticos (5s)*".* Esta actividad corresponde al componente 3 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, cuya finalidad, el fortalecimiento de capacidades en relación a la mejora en la gestión de calidad para emprendimientos turísticos.

8.2.1.1. *"Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublineas textiles camélidos".* esta actividad corresponde al componente 3 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, cuya finalidad, es Organización de 04 seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos con la participación de 60 artesanos y/o productores de camélidos.

ACTIVIDAD: 2.1.1.2 *"Participación en Feria Regional de Artesanía".* esta actividad corresponde al componente 5 ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN, cuya finalidad, es participar en 03 ferias regionales con la participación de artesanos y/o productores de camélidos.

ACTIVIDAD: 2.1.1.3 *"Participación en la Rueda de Negocios Regionales".* esta actividad corresponde al componente 5 ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN, cuya finalidad, es participar de 01 rueda de negocios con la participación de artesanos y/o productores de camélidos.

9.1.1.1 *"Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles".* esta actividad corresponde al componente 5: ACTIVIDADES DE ARTICULACION, que tiene como finalidad, gestión, orientación y compromiso de los Gobiernos Locales y organizaciones para el desarrollo artesanal.

III OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL

Contratación de un consultor responsable del área de Gestión Empresarial y Comercialización y la prestación de diversos servicios de asistencia técnica, transferencia tecnológica y otros según la programación del PAA 2024, para cumplimiento de la planificación 2024.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDAD: 5.2.1.1 "Sensibilización para el proceso de formalización con las unidades económicas artesanales, gestión empresarial y habilidades blandas".

ACTIVIDAD:5.2.1.2"Mejoramiento de la participación de artesanos en ferias comerciales artesanales"

- Contribuir al conocimiento y la practica en la participación de las organizaciones artesanales en ferias comerciales.

ACTIVIDAD: 5.2.1.4 "Fortalecimiento de los procesos y canales de comercialización".

- Fortalecer los conocimientos para procesos en diferentes canales de comercialización de las organizaciones artesanales.

ACTIVIDAD:5.2.1.5 "Fortalecimiento de las gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros turismo y artesanos textiles".
Desarrollar sus capacidades fortaleciendo y acompañando a organizaciones artesanales del sector rural en conocimientos sobre gestión empresarial para un buen desempeño de las organizaciones.

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 "Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5S)".

- Mejorar la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5 S)

ACTIVIDAD: 4.3.1.2 "Mejoramiento de la gestión de calidad para emprendimiento turísticos (5S)".

- Mejorar la gestión de calidad de emprendimientos turísticos (5 S)

ACTIVIDAD: 8.2.1.1"Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos".

- Desarrollar seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos.

ACTIVIDAD: 2.1.1.2 *"Participación en Feria Regional de Artesanía".*

- Participar en 03 Ferias regionales de artesanía

ACTIVIDAD: 2.1.1.3 *"Participación en la Rueda de Negocios Regionales".*

- Participar en 01 Rueda de Negocios Regionales

ACTIVIDAD: 9.1.1.1"Compromisos de gestión a nivel multisectorial talleres de sensibilización para líderes y organizaciones textiles".

- Promover compromisos de gestión a nivel multisectorial – talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles.

IV LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Ámbito de intervención del CITE CS programado en el PAA 2024 – región Puno.

V ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD: 5.2.1.1 "Sensibilización para el proceso de formalización con las unidades económicas artesanales, gestión empresarial y habilidades blandas".

Para el mes de abril 2024 capacitación a 03 asociaciones

ACTIVIDAD:5.2.1.2"Mejoramiento de la participación de artesanos en ferias comerciales artesanales*"*

Para el mes de junio 2024 05 asociaciones capacitadas
Para el mes de julio 2024 05 asociaciones capacitadas

ACTIVIDAD: 5.2.1.4 "Fortalecimiento de los procesos y canales de comercialización".
Para el mes de agosto 2024 3asociaciones capacitadas

ACTIVIDAD:5.2.1.5 "Fortalecimiento de las gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros turismo y artesanos textiles".

Para el mes de Setiembre 2024 capacitar a 04 organizaciones artesanales
Para el mes de octubre 2024 capacitar 04 organizaciones artesanales

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 "Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5S)".

Para el mes de noviembre 2024 03 asociaciones artesanales asistidos

ACTIVIDAD: 4.3.1.2 "Mejoramiento de la gestión de calidad para emprendimiento turísticos (5S)".
Para el mes de diciembre 2024 brindar asistencia técnica a 03 asociaciones emprendimientos turísticos

ACTIVIDAD: 8.2.1.1"Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos".

Mes de marzo 2024 informe de 02 eventos de seminarios realizados
Mes de mayo 2024 informe 02 eventos de seminarios realizados
ACTIVIDAD: 2.1.1.2 *"Participación en Feria Regional de Artesanía".*
Mes de mayo 2024 informe de 01 feria realizada
Mes de julio 2024 informe 01 feria realizada
Mes de diciembre 2024 informe 01 feria realizada

ACTIVIDAD: 2.1.1.3 *"Participación en la Rueda de Negocios Regionales".*
Mes de setiembre 2024 informe de 01 rueda de negocios.

ACTIVIDAD: 9.1.1.1"Compromisos de gestión a nivel multisectorial talleres de sensibilización para líderes y organizaciones textiles".

Para el mes de febrero 2024 Informe de 02 compromisos de Gobierno Regional y Gobierno Local, en apoyar, promover, e impulsar actividades para el desarrollo de la actividad artesanal/turística

El desarrollo de actividades puede sufrir variación sujeta a la reprogramación y disponibilidad presupuestal en el marco del PAA 2024.

Así mismo el especialista Temático en gestión empresarial y articulación al mercado, deberá coordinar su ejecución y monitorear las actividades contempladas en el PAA 2024, (área gestión empresarial y articulación al mercado).

VI ENTREGABLES DEL SERVICIO O CONSULTORIA.

Para la actividad:

ACTIVIDAD: 5.2.1.1 "Sensibilización para el proceso de formalización con las unidades económicas artesanales, gestión empresarial y habilidades blandas".
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de las 03 capacitaciones/sensibilización a 03 asociaciones de artesanas en procesos de formalización, gestión empresarial y habilidades blandas, mes de abril 2024.

ACTIVIDAD: 5.2.1.2"Mejoramiento de la participación de artesanos en ferias comerciales artesanales"
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de las 10 capacitaciones realizadas en las 10 organizaciones que se atenderán durante los meses de **junio y julio** 2024.
Para el mes de junio 2024 05 asociaciones capacitadas
Para el mes de julio 2024 05 asociaciones capacitadas

ACTIVIDAD: 5.2.1.4 "Fortalecimiento de los procesos y canales de comercialización".
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de las 03 capacitaciones realizadas en las 03 organizaciones que se ejecutara en el mes de agosto 2024 con el fortalecimiento y canales de comercialización.

ACTIVIDAD:5.2.1.5 "Fortalecimiento de las gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros turismo y artesanos textiles".
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de las 08 capacitaciones realizadas en las 08 organizaciones que se atenderán durante los meses de **setiembre y octubre 2024**

Para el mes de Setiembre 2024 capacitar a 04 organizaciones artesanales
Para el mes de octubre 2024 capacitar 04 organizaciones artesanales

ACTIVIDAD: 4.3.1.1 "Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5S)".
1.- Plan de actividad al inicio del servicio

2.- Informe de las 03 asistencias a 03 talleres artesanales asistidos en la mejora de la gestión de calidad de talleres textiles, mes de noviembre 2024.

ACTIVIDAD: 4.3.1.2 "Mejoramiento de la gestión de calidad para emprendimiento turísticos (5S)".
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de las 03 asistencias a 03 emprendimientos asistidos en la mejora de la gestión de calidad mes de diciembre 2024.

ACTIVIDAD: 8.2.1.1"Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sub líneas textiles camélidos".
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de 04 eventos seminarios de innovación artesanal con la participación de artesanos/as de la región Puno, durante los meses de **marzo y mayo** 2024.

Mes de marzo 2024 informe de 02 eventos de seminarios realizados
Mes de Mayo 2024 informe 02 eventos de seminarios realizados

ACTIVIDAD: 2.1.1.2 *"Participación en Feria Regional de Artesanía".*
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de 03 ferias

Mes de mayo 2024 informe de 01 feria realizada
Mes de julio 2024 informe 01 feria realizada
Mes de diciembre 2024 informe 01 feria realizada

ACTIVIDAD: 2.1.1.3 *"Participación en la Rueda de Negocios Regionales".*
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de 01 rueda de negocios.

Mes de setiembre 2024 informe de 01 rueda de negocios.

ACTIVIDAD: 9.1.1.1"Compromisos de gestión a nivel multisectorial talleres de sensibilización para líderes y organizaciones textiles".
1.- Plan de actividad al inicio del servicio
2.- Informe de los compromisos de GR GL, en apoyar, promover, e impulsar actividades para el desarrollo de la actividad artesanal/turística, Convenios firmados por autoridades regionales y locales, en el mes de **febrero 2024**.

Para el mes de febrero 2024 Informe de 02 compromisos de Gobierno Regional y Gobierno Local, en apoyar, promover, e impulsar actividades para el desarrollo de la actividad artesanal/turística

VII PERIODO DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERÍODO
5.2.1.1 "Sensibilización para el proceso de formalización con las unidades económicas artesanales, gestión empresarial y habilidades blandas".	*01 mes*	*Abril 2024*

5.2.1.2"Mejoramiento de la participación de artesanos en ferias comerciales artesanales"	*02 meses*	*Junio y julio 2024*
5.2.1.4 "Fortalecimiento de los procesos y canales de comercialización".	*01 mes*	*Agosto 2024*
5.2.1.5 "Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles".	*02 meses*	*Setiembre y Octubre 2024*
4.3.1.1 "Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5S)".	*01 mes*	*Noviembre 2024*
4.3.1.2 "Mejoramiento de la gestión de calidad para emprendimiento turísticos (5S)".	*01 mes*	*Diciembre 2024*
8.2.1.1. "Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublineas textiles camélidos".	*02 meses*	*marzo y mayo 2024*
ACTIVIDAD: 2.1.1.2 *"Participación en Feria Regional de Artesanía".*	*03 meses*	*Mayo, julio y diciembre 2024*
ACTIVIDAD: 2.1.1.3 *"Participación en la Rueda de Negocios Regionales".*	*01 mes*	*Setiembre 2024*
9.1.1.1 "Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles".	*01 mes*	*Febrero 2024*

Nota: El periodo de ejecución de las actividades puede sufrir modificación sujeta a reprogramación y disponibilidad presupuestal en el marco del PAA 2024.

VIII FORMA DE PAGO

ACTIVIDADES	COSTO TOTAL DEL SERVICIO	ENTREGABLES
5.2.1.1 "Sensibilización para el proceso de formalización con las unidades económicas artesanales, gestión empresarial y habilidades blandas".	S/.4200.00 por mes a todo costo (incluye entrega de cuadernos, lapiceros, fotocopias, refrigerios, todo el material logístico, para 45 participantes)	1. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 03 capacitaciones a 03 organizaciones artesanales 45 participantes mes de abril 2024.
5.2.1.2"Mejoramiento de la participación de artesanos en ferias comerciales artesanales"	S/.8,400 .00 por 02 meses a todo costo (incluye entrega de cuadernos, lapiceros, fotocopias, refrigerios, todo el material logístico mínimo para 150 participantes)	2. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 05 capacitaciones a 05 organizaciones artesanales mes de abril 2024 75 artesanas participantes, mes de junio 2024, por mes S/. 4200.00
		3. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 05 capacitaciones a 05 organizaciones artesanales mes de abril 2024 75 artesanas participantes, mes de julio 2024, por mes S/. 4200.00

5.2.1.4 “Fortalecimiento de los procesos y canales de comercialización”.	S/.4200.00 por mes a todo costo (incluye entrega de cuadernos, lapiceros, fotocopias, refrigerios, todo el material logístico, para 45 participantes)	4. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 03 capacitaciones a 03 organizaciones artesanales 45 participantes mes de agosto 2024., por mes S/.4200.00
5.2.1.5 “Fortalecimiento de la gestión empresarial y habilidades blandas para organizaciones artesanales del sector rural Alpaqueros, turismo y artesanos textiles”.	S/.8,400 .00 por 02 meses a todo costo (incluye entrega de cuadernos, lapiceros, fotocopias, refrigerios, todo el material logístico mínimo para 120 participantes)	5. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 04 capacitaciones a 04 organizaciones artesanales 60 participantes mes de setiembre 2024., por mes S/.4200.00 6. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 04 capacitaciones a 04 organizaciones artesanales 60 participantes mes de octubre 2024, por mes S/. 4200.00
4.3.1.1 “Mejoramiento de la gestión de calidad de talleres artesanales textiles (5S)”.	S/.4200.00 por mes a todo costo (incluye entrega de cuadernos, lapiceros, fotocopias, refrigerios, todo el material logístico)	7. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 03 asistencias a 03 talleres artesanales mes de noviembre 2024,
4.3.1.2 “Mejoramiento de la gestión de calidad para emprendimiento turísticos (5S)”.	S/.4200.00 por mes a todo costo (incluye entrega de cuadernos, lapiceros, fotocopias, refrigerios, todo el material logístico)	8. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 03 asistencias a 03 emprendimientos mes de diciembre 2024,
8.2.1.1. “Desarrollo de seminarios de innovación artesanal en la línea textil y sublineas textiles camélidos”.	S/.12,480.00, total 04 eventos de seminario, por 02 meses a todo costo (por mes 02 seminarios uno en ciudad de Puno y el otro descentralizado en distritos, incluye impresión de fólderes, certificados, entrega de lapiceros, refrigerios, banners, transporte de logística, moderador, fotocopias, todo el material logístico mínimo para en total **240 participantes en total**)	9. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 02 eventos de seminarios 01 en Puno y el otro en distrito descentralizado 120 participantes total mes de marzo 2024, por mes S/. 6,240.00

		10. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 02 eventos de seminarios 01 en Puno y el otro en distrito descentralizado 120 participantes total mes de mayo 2024, por mes S/. 6,240.00
ACTIVIDAD: 2.1.1.2 *"Participación en Feria Regional de Artesanía".*	Actividad complementaria	11. entregable por cada servicio. Plan de actividad al inicio del servicio. 01 informe actividad realizada en el mes de **mayo** 2024.
		12. entregable por cada servicio. Plan de actividad al inicio del servicio. 01 informe actividad realizada en el mes de **julio** 2024.
		13. entregable por cada servicio. Plan de actividad al inicio del servicio. 01 informe actividad realizada en el mes de **diciembre** 2024.
ACTIVIDAD: 2.1.1.3 *"Participación en la Rueda de Negocios Regionales".*	Actividad complementaria	14. entregable por cada servicio. Plan de actividad al inicio del servicio. 01 informe por la actividad realizada en el mes de **setiembre** 2024.
9.1.1.1 "Compromisos de Gestión a Nivel Multisectorial - Talleres de sensibilización para líderes y organizaciones artesanales textiles".	S/.4000.00 por 01 mes a todo costo.	15. entregable, plan de actividad del servicio, informe de 02 compromisos, 01 a nivel regional y 01 a nivel de gobierno local, mes de **febrero** 2024. por mes S/.4000.00

El pago se efectuará en cheque bancario no negociable a la presentación de los entregables correspondientes, adjuntando su recibo por Honorarios y su suspensión de cuarta categoría si corresponde, previa conformidad de servicio.

IX PERFIL PROFESIONAL

- Persona natural con capacidad técnica, operativa y legal que acredite experiencia para el servicio requerido.
- Contar con RUC en condición de activo y habido.
- Experiencia profesional de 07 años.
- Currículo vitae no documentado.

Formación

Título:

- Profesional en Administración, Economía, contabilidad y/o profesiones afines.
- Estudios de maestría y especializaciones afines.

Experiencia

Experiencia general:

- Profesional con experiencia en proyectos productivos, en camélidos, artesanía, turismo.

Experiencia especifica:

- Experiencia en funciones donde se apoye a beneficiarios en gestión empresarial, artesanía y turismo en el ámbito de Puno.
- Ejecución, coordinación proyectos productivos rurales

PROPUESTA TÉCNICA.

- Introducción
- Metodología y técnicas para alcanzar los resultados esperados
- Actividades a desarrollar
- Estrategias de desarrollo del servicio
- Resultados a alcanzar
- Plan de trabajo que incluya un cronograma tentativo

PROPUESTA ECONÓMICA

- Por actividad

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Presentar propuesta y currículo vitae descriptivo máximo 3 folios por mesa de partes del CITE Camélidos Sudamericanos (Av. Ejercito N° 244 – Puno - Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 13:00 p.m. y de 15.00 pm. a 18.00 pm.

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA

Actividad	Fecha
Recepción de propuestas	Hasta el 19 de enero del 2024
Evaluación de propuestas	22 al 26 de enero del 2024
Comunicación de resultados	29 de enero del 2024
Suscripción de contrato	31 de enero del 2024
Inicio de actividades	01 de febrero del 2024

MAYORES INFORMES

Dirección Puno: Av Ejercito N° 244 –Teléfono fijo: 051 624395 - 951529739

Puno, enero 2024

CITE Camélidos Sudamericanos